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Технические требования на выполнение проектных работ 

 «Разработка рабочей документации на текущий ремонт 
строительных конструкций портовых гидротехнических сооружений Богучанской  ГЭС»
Кодинск, 2023г.
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Обозначения и сокращения


БоГЭС – Богучанская ГЭС;

ГТС – гидротехнические сооружения;
ГЭС – гидравлическая электрическая станция;

ПГТС – портовые  гидротехническое сооружение;

РД – рабочая документация;

СРО – саморегулирующие организации;

ФЗ – федеральный закон;

ГЦ – гидротехнический цех;

ПТС – производственно-техническая служба.

технические требования: технический документ, устанавливающий требования, которые должны быть выполнены при производстве, поставке и приеме продукции, услуги или процесса для соответствия функциональным требованиям;

безопасность гидротехнических сооружений: свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов;
гидротехническое сооружение, гидросооружение: плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций (за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; устройства  размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов;
портовые гидротехнические сооружения: гидротехнические сооружения,  предназначенные для обеспечения безопасности плавания. швартовки стоянки и обслуживания судов.
колесоотбой: конструкция, предохраняющая наземные транспортные средства от выезда за пределы допускаемой территории;

линия кордона: условная граница на плане между акваторией и территорией порта;
швартовое устройство: устройство,  предназначенное для причаливания и удержания судна.
1. Наименование работ
Разработка рабочей документации на текущий ремонт строительных конструкций портовых гидротехнических сооружений Богучанской  ГЭС.
2. Заказчик
Акционерное общество «Богучанская ГЭС» (АО «Богучанская ГЭС»). 

Адрес: Россия, 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, здание 3.
Подразделение-куратор: Гидротехнический цех (ГЦ).
3. Существующее положение. Цели и задачи
3.1. Цели и задачи
Разработать рабочую документацию на текущий ремонт конструкций ПГТС для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности портовых гидротехнических сооружений до начала навигации 2024 года. Замечания выявлены при обследовании причалов, выполненном ООО «Надежность технических систем» по Договору №11409-21-ПЭГ в 2022 г.
Разработать справочник эксплуатационных нагрузок для каждого причального сооружения.
3.2. Краткое описание существующего положения
При обследовании ПГТС Богучанской ГЭС выявлены дефекты, большая часть которых связана с недоработками в проектной документации, а часть зафиксирована в процессе эксплуатации причалов. 
Невыполнение полного комплекса ремонтно-восстановительных работ может привести к запрету эксплуатации причалов.

3.3. Основание для выполнения работ
· Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный постановлением Правительства РФ №623 от 12 августа 2010г.
· ГОСТ Р 56241-2014 «Внутренний водный транспорт. Техническая эксплуатация портовых гидротехнических сооружений. Техника безопасности».

· ГОСТ Р 54523-2000 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

· ГОСТ Р 55561-2013 «Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности».
· Технические отчеты по результатам обследования несущих конструкций портовых причальных сооружений АО «Богучанская ГЭС» (шифры – 11409-21-ПЭГ/ОП/01, 11409-21-ПЭГ/ОП/03, 11409-21-ПЭГ/ОП/05).
3.4. Место размещения объектов
Акватория нижнего и верхнего бьефов Богучанской ГЭС.
3.5. Перечень объектов 

Работы подлежат выполнению в отношении следующих Объектов:

Причал выгрузки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, инв. №90900179;
Площадка отстоя судов в нижнем бьефе (причал НБ), инв. №171000042;
Бетонная площадка отстоя эксплуатационных судов верхнего бьефа с пандусом (слипом) для подъема судов, №инв. 171000041.
4. Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные характеристики)
Таблица 1
	

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	1 
	Общие требования 
	Рабочая документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами;

Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта (включая, но не ограничиваясь):

· Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 21.101 – 97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
· ГОСТ Р 54523-2000 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
· ГОСТ Р 55561-2013 «Портовые гидротехнические сооружения. Требования безопасности».

· - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

· СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)  «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
	

	2 
	Объём проектно-изыскательских работ
	Разработать рабочую документацию на выполнение работ по причалу выгрузки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на основе «рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения» (стр.40 отчета  обследования №11409-21-ПЭГ/ОП/01):

1. на устройство колесоотбойного бруса на кордоне или в тылу причальных стенок;
2. на устройство перильного ограждения высотой не менее 1.1 м на кордоне и боковых сторонах причальных стенок ПС-1 и ПС-3;
3. на устройство по длине причального фронта с шагом не более 35 м стремянок, обеспечивающих безопасность эксплуатации ПГТС и нахождения на нем людей;
4. на дооборудование причала (стенки ПС-1) амортизирующими отбойными устройствами с шагом не более 4 м;
5.  на устройство спасательных постов для спасения утопающих на причале (на стенке ПС-1);
6. на устройство на причале деформационной геодезической сети.
Разработать справочник эксплуатационных нагрузок по причалу выгрузки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Разработать рабочую документацию на выполнение работ по пункту стоянки и зимнего хранения эксплуатационных судов Богучанской ГЭС в верхнем бьефе на основе «рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения» (стр.44 отчета  обследования №11409-21-ПЭГ/ОП/03):
1. на устройство по северной стороне причального фронта с шагом не более 35 м стремянок, обеспечивающих безопасность эксплуатации ПГТС и нахождения на нем людей;

2. на дооборудование северной стороны причала амортизирующими отбойными устройствами с шагом не более 4 м;

3. на устройство на конструкции слипа деформационных марок; 

4. на устранение размывов грунта в основание «слипа» и на устранение деформации (просадки) плиты «слипа»;

Разработать справочник эксплуатационных нагрузок по пункту стоянки и зимнего хранения эксплуатационных судов Богучанской ГЭС в верхнем бьефе.

Разработать рабочую документацию на выполнение работ по причалу стоянки эксплуатационных судов Богучанской ГЭС в нижнем бьефе на основе «рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения» (стр.35 отчета  обследования №11409-21-ПЭГ/ОП/05):

1. на устройство колесоотбойного бруса на кордонной стороне плиты;

2. на устройство на причале стоянки деформационной геодезической сети, 
3. на восстановление разрушенного крепления откоса под кордонной частью береговой плиты, под лестницей  и фундаментным блоком;  

4. на устройство «мертвых» якорей для надежного и безопасного закрепления судов у понтона причала.
Разработать справочник эксплуатационных нагрузок для причала стоянки эксплуатационных судов Богучанской ГЭС в нижнем бьефе.
	

	3 
	Требования по вариантной разработке
	----------------
	

	4 
	Стадии проектирования
	Рабочая документация
	

	5 
	Интеграция смежных проектов 
	-----------------
	

	6 
	Особые требования к разработке проектной документации и рабочей документации 
	В составе РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет в текущих ценах.

При определении стоимости проектных работ и оформлении сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение проектных работ» и «Требования к определению предельной стоимости, составлению и оформлению сметной документации строительно-монтажных и пусконаладочных работ».
	

	7 
	Объекты и границы проектирования
	Проектные работы подлежат выполнению в отношении портовых ГТС Богучанской ГЭС:
· Причал выгрузки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
· Площадка отстоя судов в нижнем бьефе (причал НБ),
· Бетонная площадка отстоя эксплуатационных судов верхнего бьефа с пандусом (слип) для подъема судов (причал ВБ).
	

	8 
	Форма представления проектной документации
	По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику проектную документацию для выполнения строительно-монтажных работ в 3 (трех) подлинных экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате “TIF” (рабочие чертежи) и в формате “PDF” (текстовые документы) на диске CD-R..
Сметная документация передается Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате PDF, а также локальные сметные расчеты в форматах xml, xls или xlsx, сводный сметный расчет - в формате xls или xlsx наименование файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе
· Выполненные проектные работы принимается Заказчиком по Актам сдачи-приемки выполненных работ.
	


5. Сроки выполнения работ, оказания услуг

Таблица 2

	

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	1 
	Срок выполнения работ
	Планируемый срок выполнения работ: 
в течении 3-х месяцев с даты оформления Договора.
Сроки выполнения работ согласовываются при заключении договора.
	


6. Иные условия выполнения работ, оказания услуг
Таблица 3
	

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	

	1 
	Импортозамещение
	При выполнении проектных работ учитывать, что материалы и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	

	2 
	Иные требования и условия
	---------------------
	


6.1. Обязательства Заказчика

Заказчик предоставляет Подрядчику право доступа к необходимой рабочей и исполнительной документации, находящейся в техническом архиве производственно-технической службы Заказчика.
Заказчик обеспечивает Подрядчику право доступа  на объекты ПГТС при проведении  их предпроектного  освидетельствования.  
7. Требования к подрядчику

Таблица 4
	Требования к контрагенту

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика 

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования 

	1 
	Наличие свидетельства СРО
	Наличие выписки из реестра региональной СРО,  в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», подтверждающей членство организации в СРО в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

Для выполнения работ, соответствующих данному ТТ, необходимо предоставить свидетельство о допуске к их выполнению, выданное СРО (п.3, 4 и 6 раздела II приказа министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»)..
	

	2 
	Наличие лицензий 
	Не требуется
	

	3 
	Квалификация персонала
	Наличие квалифицированного персонала и опыта выполнения подобных работ.
	

	4 
	Материально-техническая база
	Представить справку о наличии материально технической базы: количество рабочих компьютеризированных мест, наличие компьютерных программ в области проектирования и расчетов (перечислить)
	

	5 
	Информация о субподрядчиках   
	-------------------
	

	6 
	Требования к опыту:

	6.1
	Специальный
	-------------------
	

	Требования, выполнение которых желательно для Заказчика

	7 
	Требования к опыту:

	7.1
	Общий опыт работ на объектах энергетики 
	------------------
	

	8 
	Наличие сертификатов ИСО 9001 и других сертификатов соответствия качеству менеджмента
	Желательно наличие сертификата ИСО 9001 
	

	9 
	Наличие положительных отзывов
	Представить положительные отзывы с техническими характеристиками,  заключения экспертиз по аналогичным объектам работам
	

	10 
	Иные требования к Подрядчику
	----------------------------
	


8. Требования к документации по ценообразованию

В соответствии со Сметными требованиями Заказчика, представленными в составе Закупочной документации Заказчика.
9. Контакты специалиста Заказчика, являющегося техническим куратором:

Яковлев Сергей Григорьевич тел. +7(39143) 3-10-48, e-mail: YakovlevSG@boges.ru
Приложения:
1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
2. Технические отчеты по результатам обследования несущих конструкций причалов.
Согласовано:
Заместитель главного инженера по технической части

________________ /Ревченко И.А.
 «____»___________ 2023г.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

________________ /Шахов С.А.
 «____»___________ 2023г.

Начальник производственно-технической службы
________________ /Петров И.В. 

 «____»___________ 2023г. 
Начальник гидротехнического цеха

________________ /Хамчук А.Г. 
 «____»___________ 2023г. 
Разработка рабочей документации на текущий ремонт 

строительных конструкций портовых гидротехнических сооружений Богучанской  ГЭС

